Vallalkozasi szerzodés
tervezet

mely létrejott egyrészrol

1., Megrendelé: Artand Kozség Onkorméanyzata
4115 Artand, Rakéczi utca 28.
Adébszam: 15375256-2-09
Képviseli: Benkd Sandor polgarmester

(tovabbiakban: Megrendel6), masrészrol

2., Vallalkozé:  Megnevezés: Danké Karoly e.v.
Székhely: 4034. Debrecen, Mez6 u. 16. sz.
Addszam: 71444307-2-29
Bankszamlaszam: 60600084-11055420
Képviseli: Danké Karoly

(tovébbiakban: Vallalkoz6) az alulirott helyen és napon a kovetkezd feltételekkel:

1. Miutan a Megrendeld elfogadta a Vallalkoz6 ajénlatat a munka elvégzésére, a Vallalkozo
clvéllalja

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Ut, hid, kerékparforgalmi létesitmény
épitése/felyjitasa - 2021 cimii, MFP-UHK/2021 kodszamu palyazat keretében elvégzendd
Artand, Arany Janos utca felujitdsa munkdinak miiszaki ellenérzését.

2. Az ellenszolgaltatas dsszege:

nettd 175 000.- Ft tervezési dij mint alapdij,
+ 47 250.- Ft AFA,
Osszesen: brutté 222 250 Ft, azaz

azaz brutté kétszdazhuszonkétezer-kétszazotven 00/100 forint.

3. A Megrendeld megbizza a Vallalkozét az 1. pontban megjeldlt feladat elvégzésével,
melyeket a Villalkozé ligyviteli kdtelme alapjan a kovetkezOkben részletezettek szerint
koteles teljesiteni:

A miiszaki 4tadds eljirds megkezdésig tart6 idészakban:

A Megbizott az épitési beruhdzas teljes folyamataban ellatja a kivitelezesi tevékenység

folyamatos és rendszeres miszaki ellendrzését az épitéipari kivitelezési tevékenységrol

sz616 191/2009. (IX. 15.) Korményrendelet szerint.

A jogszabily értelmében a Megbizott kiilonods tekintettel koteles az aldbbi feladatok

ellatasara:

- Az organizicids feltételek tisztdzdsa, a munkateriiletek atadasinak lebonyolitisa a
kivitelezé(k) részére a Megbizé részvételével.



A beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések ellendrzése, azok mindségi
tanusitvanyainak, szallitoi megfeleldségi nyilatkozatainak és a kiviteli tervvel torténd
osszevetésével.

Annak ellendrzése, hogy a kiviteli tervek szerint az eléirt mindségben a munkéra és a
munkavégzésre vonatkozd eldirasok betartdsival késziilnek-e a munkak.

Annak ellendrzése, hogy a jogerSs €pitési engedélyezési tervek/nem engedélykoteles
tevékenység esetén tervek szerint folyik-e a kivitelezés.

Szabalytalan munkavégzés, kivitelezési hiba észlelése rogzitése az épitési naploban, a
szabalytalansig megsziintetésére, utasitasok rogzitése az &pitési napléban, kijavitasra
val6 intézkedések megtétele ¢s a kijavits ellendrzése.

Folyamatosan vezeti és ellen6rzi az épitési napldt, az eldirasok érvényesiilését, illetve
észrevételeket tesz.

A kotelez6 munkakozi vizsgélatok (mintavétel, proba, stb.) megtérténtének ellendrzése.
Az eltakardsra kerlil6 munkarészek mennyiségi és minéség ellendrzése.

A sziikségessé valo tervez6i milvezetések megszervezése, dokumentalasa.

Annak ellendrzése, hogy a kivitelezés az ltemterv szerint halad-e, eltérés esetén
azonnali intézkedés kezdeményezése a Kkivitelez§ felé, a Megbizd egyidejii
tajékoztatasa mellett.

Koordinécios épitéshelyi értekezletek megszervezése, lebonyolitasa, jegyzékonyvezése,
a kivitelezés iiteméhez igazitva, legalabb hetenkénti rendszerességgel, valamint egyéb
szikségessé valo targyalasok kezdeményezése annak érdekben, hogy a munka a
megbizoi érdekeknek megfeleléen I. osztalyth mindségben €s hataridSben elkésziiljon.
A villalkozo(k) éltal benyujtott (rész)szamlak Kifizethetdségének ellendrzése,
nyilatkozat a Megbiz6 képviseletében a szdmldban foglalt teljesités megtorténtérél.
Esetleges elszamolasi és ar vitdk rendezése, dokumentéldsa.

Minéségellendrzési feladatok folyamatos elvégzése.

A kivitelezés soran esetlegesen felmeriilé potmunkak sziikségességének feliilvizsgalata,
ellenérzése, 4llasfoglalas és javaslat készitése a megbizo felé.

Havi jelentés készitése a beruhazas(ok) allasarél a Megbizénak (késziiltségi fok az
ltemtervhez képest, megtortént kifizetések, esetleges problémak, stb.).

Részvétel az esetleges épitésfeliigyeleti hatosagi/ kozremiikodd —szervezeti
ellenérzéseken.

Potmunkdkrol és az esetleges elmaradd munkékrdl naprakész tételes kimutatast vezet,
Megbiz6t ezekrdl heti rendszereséggel tajékoztatja és az elszamolasoknél érvényesiti az
elmaradd tételeket.

Miiszaki atadas-atvételi eljards(ok) soran felmeriilé feladatok:

A kivitelez8 készre jelentése alapjdn a Megbizo altal kijelslt idépontra a helyszini
részatadas-atvételi és atadas-atvételi eljarasok megszervezése és 6sszehivasa.

A miiszaki atadds-atvételi eljards lefolytatdsdban kozremiikodés, az eljarasrol
jegyzbkonyv készitése, amely tartalmazza az esetleges mennyiségi, min6ségi
hibajegyzéket és hianypdtlasi felhivast.

A Megbizd bevondsaval részvétel a beruhdzasok berendezései iizemi probain,
probalizemeltetésein, €s a szerzddésben rogzitett paraméterek teljesitését igazold
méréseken. -A hibak, hidnyossidgok kijavitdsanak és potlisanak ellenérzése, azok
megtdrténtének igazolasa.

Az atadasi dokumentacid teljességének és megfeleldségének ellendrzése.

A hasznalatbavételi engedélyek megszerzésében valé kozremikodés, a szikséges
dokumentumok, igazoldsok, mérési jegyzékdnyvek beszerzése, dsszeallitasa.



Pénziigyi feladatok:

- Akivitelezdi teljesitések felmérése €és a teljesités igazolasok kiadasa.

- A benyujtott szamlak tartalmi és formai ellenérzése, feliilvizsgélata és javaslat a
kifizetésre.

- A megvalosult épitési beruhdzas(ok)rol pénziigyi elszamolasanak, és miiszaki-szakmai
osszefoglald anyaganak elkészitése.

Jogi feladatok:

- Kozremlkddés a kivitelezével kotétt vallalkozasi szerzodésbdl eredd megbizoéi igények
(késedelmi kotbér, kartérités, jotallas, jo-teljesités, mindség, stb.) érvényesitésében,
esetleges vitak rendezésében a Megbizé oldalan.

- Miiszaki-szakmai vélemény, éallasfoglalas készitése a kivitelezés soran felmeriilé
esetleges vitak rendezésére.

Az ¢Epitéstigyl €s az épitésiiggyel Osszefliggé szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szold
266/2013. (VIL 11.) Korményrendelet 21. (2) bekezdése alapjan:

a) az épitési miszaki ellendrzés gyakorisdga: heti minimum egy alkalom,

b) az épitési naploba valé bejegyzés gyakorisiga, a bejegyzésrél az Epittetd
tajékoztatasanak modja: az épitési napld vezetésére vonatkozd jogszabaly altal
elbirtak szerint,

¢) a jogszabdlyokban meghatdrozott feladatokon tilmené épittetdi elvarasok,
felhatalmazésok: az 1. pontban megadott részletes feladatleiras alapjan.

A Megbizott tovabba koteles minden egyéb miiszaki ellenéri tevékenységgel kapcesolatos
olyan feladatok ellatisira, amely a targyi épitési munka hatdridére és I. osztalyn
mindségben torténd megvaldsitdsahoz, lizembe helyezéséhez és a hasznalatba-vételi
engedély megszerzéséhez sziikséges.

A villalkozési szerzédés a szerzOdés alairasaval jon létre €s a létesitmény miiszaki atadés-
atvételig tart. Vallalkozé a Projekt befejezéséig Megrendeld rendelkezésére &ll
téritésmentesen.

. A Villalkoz6 az igazolt teljesitést kvetden szamlat allit ki. A szdmla fizetési hatarideje: a
kézhezvételtol szamitott 15 nap. A szdmla kifizetése 4tutaldssal torténik. Fizetési
késedelem esetén a Villalkozd a Ptk. szerinti kamatot kovetelheti a Megrendel6té.

. A Megrendelé koteles a Villalkozo rendelkezésére bocsatani minden olyan adatot,
okmanyt, tervet, koltségvetést amelyek a feladat elvégzéséhez sziikségesek.

. A felek kifejezik azon szdndékukat, hogy a szerzddés teljesitése soran egyiittmiikodnek és
minden felmeriild problémérdl egymast kdlesdnosen tajékoztatjak.

. A szerz0dés teljesitésével kapcsolatos tUgyintézésre ¢és képviseletre a felek 4ltal
felhatalmazott személyek

- aMegrendel6 részérél: Benké Sandor polgarmester (+36/54/431-710)

- a Vallalkozé részérél: Danké Karoly e.v. (+36/30/517 2917)



9. Egyéb kiilonleges kikotések nincsenek.

10. E szerz8désben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. -ban, tovabba
a szerz6i jogrol szold 1999. évi LXXVI. térvény az irdnyado. A felek vitds esetekben a
Debreceni Vérosi Birosag illetékességét ismerik el.

11. A szerzodés létrejGttének feltételei:
Jelen szerzodést 2 példanyban mint akaratukkal mindenben megegyezék Felek alairjak. A
Megrendeld a szerz6dés aldirdsdval egyben igazolja, hogy a miszaki ellendrzési feladat
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Artand, 2021 augusztus h6 02. nap.

Megrendeld
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