




## TERRA-GENERAL Építőipari Kft.

4251 Hajdúsámson, Mikótelek u. 18. sz.  
Tel: 30/9705-913, E-mail: terrageneral@gmail.com  
Tel.: 06/52-640-934

**Ártánd Község Önkormányzat**  
4115. Ártánd, Rákóczi u. 28. sz.

**Benkő Sándor polgármester Úr részére**



**Tárgy:** A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása- 2021. című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati keretében elvégzendő Ártánd, Arany János utca felújítása kivitelezői feladatok ellátása

Köszönjük megkeresését és megtisztelő bizalmát!

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk alapján tárgyi munkára az alábbi kivitelezési árajánlatot adjuk:

**Összesen:**

**7.225.094.- Ft.-+ÁFA**

Kedvező elbírálásukat várva további kérdésekben állunk szíves rendelkezésükre.

<b>Melléklet:</b> - tételes költségvetés	1 pld.
- Ajánlati felhívás 3. sz. pont szerinti Nyilatkozat	1 pld.

Hajdúsámson, 2021. július 30.

TERRA-GENERAL Kft. 8.  
4251 Hajdúsámson, Mikótelek u. 18.  
Adószám: 14948086-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-017774  
Bank: 10403428-50515754-48681009

**Gere Miklós**  
ügyvezető

# Költségvetési ajánlat

Ártánd, Arany János utca (264 hrsz) útburkolat-felújításához

Hossz  
Szélesség  
Csatlakozások és lekerekítő ívek  
Összes felület

213 m  
4 m  
0 m2  
852 m2

Tételszám	Munkanem	Menny.	egység	Forintban				
				anyag egységár	díj egységár	Anyagár	díj ár	összesen
1	Burkolatszél megtisztítása, padka felszedése, szállító járműra rakása, elszállítása 2 km belül, elhelyezése. A burkolatszél alkalmassá tétele aszfaltozásra és vízelvezetésre	213	m2	0 Ft	600 Ft	0 Ft	127 800 Ft	127 800 Ft
2	A leterődezett burkolatszél pótlása 0-30 cm szélességben átlag 5 cm vtg.-ban, valamint a burkolat kátyúzása kézi erővel	4,5	m3	73 600 Ft	34 000 Ft	331 200 Ft	153 000 Ft	484 200 Ft
3	Aszfaltburkolat vágása 4,0 cm mélységben	8	m	0 Ft	1 200 Ft	0 Ft	9 600 Ft	9 600 Ft
4	Csatlakozások bontása átlag 1,5 m szélességben és 4,0 cm vtg.-ban	12	m2	0 Ft	2 640 Ft	0 Ft	31 680 Ft	31 680 Ft
5	AC 11 kopó (N) aszfaltburkolat építése 5,0+2,0 cm vtg.-ban gépi erővel	59,64	m3	73 600 Ft	34 000 Ft	4 389 504 Ft	2 027 760 Ft	6 417 264 Ft
6	Földpadka építése helyi anyagból 0,5 m szélességben 10 cm vtg.-ban abból 7 cm vtg pótlással	213	m2	0 Ft	350 Ft	0 Ft	74 550 Ft	74 550 Ft
7	Építés ideje alatti forgalomkorlátozás	1	db	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
	Nettó összesen							7 225 094 Ft
	27 % ÁFA							1 950 775 Ft
	Bruttó összesen							9 175 869 Ft

Hajdúsámsón, 2021. július hó 30. nap.

.....  
áíírás + P.H.

**TERRA-GENERAL Kft. 8.**  
4251 Hajdúsámsón, Mikótelek u. 18.  
Adószám: 14948086-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-017774  
Bank: 10403428-50515754-48681009

## Nyilatkozat

Ajánlattevő neve: **TERRA-GENERÁL Építőipari Kft.**  
Ajánlattevő székhelye: **4251. Hajdúsámson, Mikótelek u. 18. sz.**  
Ajánlattevő adószáma: **14948086-2-09**  
Ajánlattevő képviselője: **Gere Miklós Sándor ügyvezető**  
Ajánlattevő cégjegyzékszám: **09-09-017774**  
Ajánlattevő bankszámlaszám: **10403428-50515754-48681009**

Fent nevesített **TERRA-GENERÁL Építőipari Kft.**, mint ajánlattevő a Ártánd Község Önkormányzat által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati keretében elvégzendő Ártánd, Arany János utca felújítása kivitelezői feladatok ellátása tárgyú ajánlattételi felhívás feltételeit és a szerződés-tervezet tartalmát elfogadom.

Kelt: Hajdúsámson, 2021. július hó 30. nap.

P.H.

**TERRA-GENERAL Kft. 8.**  
4251 Hajdúsámson, Mikótelek u. 18.  
Adószám: 14948086-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-017774  
Bank: 10403428-50515754-48681009

.....  
ajánlattevő képviselőjének aláírása